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1. PREMESSA 
 
L’amministrazione comunale di Ossi, nel perseguire l’obiettivo di promuovere l’adeguamento 
e messa a norma del proprio patrimonio di edilizia scolastica, ha aderito, con Deliberazione n. 
43 del 16.04.2015, al programma Iscol@ - Asse II della Regione Sardegna, disponendo 
“interventi di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria” per l’edificio adibito a scuola 
elementare situato in Via Tevere. 
Come rilevato durante il sopralluogo, il complesso è costituito da un blocco principale, 
contenente le aule e gli ambienti di servizio, e da un secondo blocco, nel quale è situata la 
palestra, costruito in epoca successiva rispetto al precedente; la superficie planimetrica 
complessiva è pari a circa 1080 mq. 
A fronte delle somme a disposizione dell’Amministrazione, il presente progetto esecutivo 
prevede la realizzazione di un intervento di coibentazione ed impermeabilizzazione della 
copertura dell’edificio scolastico, al fine di migliorare l’efficientamento energetico del 
fabbricato e il comfort di tutti gli utenti. 
Tale intervento costituisce il secondo stralcio funzionale di un più ampio programma di 
efficientamento; con il primo stralcio, infatti, sono state realizzate le opere edili riguardanti la 
sostituzione degli infissi dell’intero complesso. 
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2. STATO DI FATTO, LOCALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO, INQUADRAMENTO 
URBANISTICO E VINCOLI ESISTENTI 

 

 
Il fabbricato oggetto di intervento, di proprietà comunale, è identificato all’interno del Catasto 
dei Fabbricati nel Foglio 9 Mappali 52-127-128-180 , delimitato a sud da via Tevere, ad est da 
via Tirso e a Nord-Ovest da via San Leonardo. 
Esso è collocato in una zona di recente espansione della città, nelle vicinanze del Cimitero 
Comunale, ed è adibito a scuola elementare di primo grado, usufruito principalmente dai 
bambini del rione di Litterai. 
Il contesto in cui è situato l’edificio presenta un valore architettonico e paesaggistico non 
particolarmente elevato. Le costruzioni limitrofe risalgono a tempi più recenti, relativi al 
fenomeno di espansione del paese, mentre l’epoca di costruzione dell’edificio in questione 
risale alla fine degli anni 60. 
All’origine la struttura era composta solo dal corpo principale, mentre successivamente, 
intorno agli anni 70, venne aggiunto anche il corpo della palestra. 
Il corpo principale del plesso scolastico è costituito da due livelli, piano rialzato e piano 
seminterrato, con sviluppo longitudinale lungo l’asse Nord-Sud ed esposizione delle aule 
verso Est ed Ovest, mentre il blocco della palestra si sviluppa longitudinalmente verso Est-
Ovest, ortogonalmente al corpo originario; si accede mediante l’ingresso localizzato su Via 
Tevere, mentre viene identificato un ingresso secondario su Via Tirso, attualmente 
inutilizzato. 
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All’interno del corpo principale sono collocate le aule didattiche e gli ambienti di servizio: il 
piano terra conta la hall di ingresso, un’aula computer e una parte delle aule didattiche; nel 
piano seminterrato sono dislocate le restanti aule. 
Si nota in particolar modo come ogni livello sia dotato di uscita di emergenza collegata 
direttamente alla scala di emergenza situata in testa all’edificio, lato Nord. 
Il corpo scolastico principale, caratterizzato da un basamento di trachite rossa, presenta una 
struttura in muratura portante in blocchi e solai laterocementizi; al suo interno risulta 
piuttosto evidente un asse centrale portante in muratura con divisioni interne realizzate sia 
con tramezzature in laterizio e sia con muratura portante in blocchi. 
L’asse principale portante svolge la funzione di sorreggere la copertura, la quale, 
originariamente realizzata in struttura piana mentre, a seguito di diversi interventi di 
manutenzione presenta due falde convergenti verso la spina centrale dell’edificio stesso. 
La palestra risultata caratterizzata da una struttura intelaiata in calcestruzzo armato con 
tamponature in blocchi di calcestruzzo; anche la copertura di quest’ultima è costituita da falde 
inclinate verso l’interno con un compluvio parallelo al lato corto della palestra. 
L’area oggetto d’intervento di manutenzione, nella fattispecie, riguarderà la copertura 
dell’intero plesso scolastico.   
 

 
 

  Area d’intervento 
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3. PROCEDURA DI AUTORIZZAZIONE ESECUZIONE LAVORI  
 
L’esecuzione dei lavori rientra nell’ambito degli interventi previsti ai sensi dell’art. 6) del 
D.P.R. 380/01, pertanto risultano realizzabili senza alcun titolo abilitativo, previa 
Comunicazione di inizio lavori da parte dell’interessato.   

 
4. OBIETTIVI E PRINCIPALI NORMATIVE DI RIFERIMENTO 

 
L’obiettivo principale di questo intervento è quello di coibentare ed impermeabilizzare la 
copertura dell’edificio scolastico adibito a scuola elementare in via Tevere nel Comune di Ossi, 
al fine di apportare miglioramenti al suo efficientamento energetico. 
Quindi per l’esecuzione dei lavori, in linea generale la principale normativa di riferimento è la 
seguente:  

- D.Lgs.  18 aprile 2016, n. 50  (Nuovo Codice Appalti); 

- Legge 25 febbraio 2016, n. 21 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del 
decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210: Proroga di termini previsti da disposizioni 
legislative (milleproproghe)” 

- d.P.R. n. 207 del 2010: decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207  
Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici; 

- Capitolato generale d’appalto (decreto ministeriale - lavori pubblici - 19 aprile 2000, 
n. 145); 

- Decreto n. 81 del 2008 (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione 
dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della 
sicurezza nei luoghi di lavoro); 

- Decreto Ministeriale 24/04/2014, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - 
Individuazione delle categorie di lavorazioni che richiedono l'esecuzione da parte di 
operatori economici in possesso di specifica qualificazione, ai sensi dell'articolo 12 del 
decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47.  

- Legge 16 maggio 2014, n. 78 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del 
decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 114 del 20 
maggio 2014. 

- L. n. 241/1990; 

- DPR 380/2001.  
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5. CARATTERISTICHE GENERALI DELL’INTERVENTO 
 
Con il presente progetto esecutivo, sostanzialmente si procederà ai seguenti interventi: 

• Coibentazione ed impermeabilizzazione delle coperture mediante sistema tipo HOT SPRAY 
- KRYPTON CHEMICAL con certificato di vita utile W3 25 anni, costituito dalle seguenti fasi 
operative: 

 Primerizzazione dei supporti con bi-mixer industriale di nuovo strato termo-coibente 
continuo tipo RAYSTON SPRAY FOAM 50, poliuretano espanso bicomponente a rapida 
polimerizzazione con densità di 50-60 kg/mc, Resistenza a compressione (secondo EN-
826)>300 KPa, Conducibilità Termica (secondo EN 12667)<0.028 W/mK, per uno 
spessore minimo di 4 cm; 

 Impermeabilizzazione mediante rivestimento elastomerico di poliuretano bi-
componente tipo IMPERMAX 2K FLEX VR, senza solventi, cariche minerali e 
plastificanti, a rapidissimo indurimento, per uno spessore minimo di 2 mm; 

 Applicazione di finitura top-coat tipo IMPERTRANS, costituita da membrana liquida 
elastomerica trasparente poliuretanica alfatica. 

E' compresa la preparazione dei supporti: verifica e controllo accurato della superficie di 
copertura su cui si interviene; rimozione e/o sigillatura di eventuali lesioni e/o asperità; 
trattamento di eventuali corrugamenti presenti (rimozione dei tratti degradati ed 
appianamento della superficie); ancoraggio meccanico della membrana preesistente 
mediante placchette in acciaio  (82x40 mm ca) e viti in acciaio inox filettate sottotesta 
(70x70 mm); pulizia delle superfici di fondo mediante idrolavaggio ad alta pressione o 
(preferibilmente) mediante spazzolatura meccanica ove necessario, eliminando tracce di 
muschi, parti friabili, incrostazioni, polveri. 

• Realizzazione, in corrispondenza dei cornicioni, di scossalina metallica in acciaio zincato 
preverniciato; 

• Inserimento di bocchettoni di scarico in materiale plastico; 

• Posizionamento di nuovi canali di gronda in lamiera zincata. 
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6. PRINCIPALI DATI DIMENSIONALI E QUANTITATIVI DELL’INTERVENTO 

I principali dati dimensionali e quantitativi delle lavorazioni omogenee previste per realizzare 
i lavori oggetto d’appalto sono appresso riassunti:  

 

Num.Ord.  
TARIFFA  

INDICAZIONE DEI LAVORI  
E DELLE SOMMINISTRAZIONI  Quantità  

   
   
 LAVORI A CORPO  
   
1 
A.0079.000
8.0008 

Parapetto prefabbricato anticaduta da realizzare per la protezione contro il vuoto.I dritti devono essere posti ad un interasse adegua- to al fine di 
garantire la tenuta alleventuale spinta di un operatore. I correnti e la tavola ferma piede nondevono lasciare una luce in senso verticale, maggiore 
di cm 60, inoltre sia i correnti che le tavole ferma piede devono essere applicati dalla parte interna dei montanti. Misurato a metro lineare posto 
in opera  

 SOMMANO m 190,00 
   
   
2 
B.0001.000
1.0001 

OPERAIO SPECIALIZZATO 

 
 SOMMANO ora 100,00 
   
   
3 
D.0013.000
1.0003 

Nolo mensile (o per frazione di mese) di ponteggio metallico fisso a telai prefabbricati realizzato in acciaio S235JR, diam. 48 mm, sp. 2,9 mm. 
Incluso nolo, trasporto, scarico, movimentazione in cantiere, montaggio, smontaggio e carico con trasporto ad opera ultimata. Completo di 
predisposizione di piani di lavoro in leg- no o metallici, tavole fermapiede, mantovana parasassi, teli di protezione in HPDE, scale di 
collegamento tra i piani di lavoro, correnti, diagonali, basette, ancoraggi, travi per varchi. Compresi tutti gli accessori necessari per realizzare il 
ponteggio nel rispetto delle normative vigenti, in conformit`a alle autorizzazioni ministe- riali rilasciate per l’impiego. Realizzato secondo 
D.P.R. 547/1955 e D.P.R. 164/1956 e succ. mod, in conformit`a D.M. 115/1990. Il tutto valutato secondo lo sviluppo del ponteggio in 
proiezione ver- ticale di facciata. Incluso ogni onere e magistero per dare l’opera realizzata a perfetta regola d’arte  

 SOMMANO m2 60,00 
   
   
4 
D.0013.001
2.0003 

CANALE DI GRONDA IN LAMIERA ZINCATA 10x10 cm, spesore 0,8 mm, a sezione rettangolare o semicircolare dello svilup- po di cm 50, 
dato in opera completo di testate, angoli, bocchelli di innesto al pluviale, staffe etc e compresi tagli, sfridi, tasselli, sigillanti etc 

 
 SOMMANO m 74,50 
   
   
5 
D.0013.001
2.0017 

BOCCHETTONE DI SCARICO IN MATERIALE PLASTICO, del tipo ad inserimento diretto verticale nel discendente, con codolo da mm 
250, in opera compreso parafoglia o paraghiaia in PVC per inserimento in tubo Fi diam 80 mm 

 
 SOMMANO cad 9,00 
   
   
6 
D.0014.000
1.0001 

Passerella pedonale con parapetti realizzata in lamiera metallica forata da mm 2 rinforzata con profili metallici ad U, completa di parapetti in 
tubo di ferro, completamente zincata a caldo e dotata di scivoli di raccordo. Dimensioni circa m 0,80 di larghezza e m 4,00 di lunghezza. 
Trasporto e posa in opera. Costo mensile.  

 SOMMANO cad 2,00 
   
   
7 
D.0014.000
1.0008 

Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di confomit`a CE ai sensi del DLgs 475/92: Elmetto in polietilene ad alta densit`a, 
bardatura regolabile, fascia antisudore, sedi laterali per inserire adattatori per cuffie e visiere, peso pari a 300 g; costo di utilizzo mensile 

 
 SOMMANO cad 8,00 
   
   
8 
D.0014.000
1.0011 

Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di coformit`a CE ai sensi del DLgs 475/92: Occhiali di sicurezza a stanghette, anche 
regolabili, ripari laterali e sopraccigliari, lenti in policarbonato antiurto e antigraffio; costo di utilizzo mensile 

 
 SOMMANO cad 8,00 
   
   
9 
D.0014.000
1.0018 

Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di confomit`a CE ai sensi del DLgs 475/92: Scarpa a norma UNI EN 345, classe S3, 
puntale di acciaio, assorbimento di energia nel tallone, antistatica, con tomaia impermeabile in pelle naturale foderata, con suola in poliuretano 
bidensit`a (antiolio, antiacido); costo di utilizzo mensile  

 SOMMANO cad 8,00 
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10 
D.0014.000
1.0024 

Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di coformit`a CE ai sensi del DLgs 475/92:Imbracatura di sicurezza a norma UNI EN 
361 in fibra poliammidica ad alta resistenza con anelli di aggancio, di trattenuta e fibbie di allacciamento in acciaio zincato a caldo; costo di 
utilizzo mensile: b) imbracatura con fib- bie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle e attacco posteriore per il collegamento a 
dispositivi di trattenuta  

 SOMMANO cad 8,00 
   
   
11 
D.0014.000
1.0031 

Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di parapetto prefabbricato anticaduta da realizzare per la protezione contro il vuoto, 
(esempio: rampe delle scale, vani ascensore, vuoti sui solai e perimetri degli stessi, cigli degli scavi, balconi, etc) , fornito e posto in opera. I 
dritti devono essere posti ad un interasse adeguato al fine di garantire la tenuta alleventuale spinta di un operatore. I correnti e la tavola ferma 
piede non devono lasciare una luce in senso verticale, maggiore di cm 60, inoltre sia i correnti che le tavole ferma piede devono essere applicati 
dalla parte interna dei montanti. Sono compresi: luso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza dei 
lavoratori; il montaggio con tutto cio’ che occorre per eseguirlo e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, 
queste azioni vengono ripetute piu’ volte durante le fasi di lavoro; laccatastamento e lo smaltimento a fine opera. Gli apprestamenti sono e 
restano di propriet`a dellimpresa. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per lutilizzo temporaneo dei parapetti. Misurato a metro lineare posto 
in opera, per anno o frazione di anno  

 SOMMANO m 190,00 
   
   
12 
D.0014.000
2.0022 

Cartelli di avvertimento, prescrizione, divieto, conformi al Dgs 493/96, in lamiera di alluminio 7/10, con pellicola adesiva rifrangente 
grandangolare; costo di utilizzo mensile 

 
 SOMMANO m2 20,00 
   
   
13 
D.0014.000
3.0014 

Delimitazione di zone di lavoro costituita da ferri tondi da mm 20 infissi nel terreno e rete plastica arancione. Compresa fornitura del materiale, 
montaggio e smontaggio della struttura a fine lavori. Valutato per tutta la durata dei lavori 

 
 SOMMANO m2 100,00 
   
   
14 
D.0014.000
4.0002 

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti 
alle reti di servizi 

 
 SOMMANO cad 1,00 
   
   
15 
D.0014.000
4.0007 

Costo di utilizzo, per la salute e ligiene dei lavoratori, di bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densit`a, privo di parti 
significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non e’ presente la rete pubblica fognaria. Illuminazione interna del vano naturale tramite 
tetto traslucido. Le superfici interne ed es- terne del servizio igienico devono permettere una veloce e pratica pulizia. Deve essere garantita una 
efficace ventilazione naturale e un sistema semplice di pompaggio dei liquami. Il bagno deve essere dotato di 2 serbatoi separati, uno per la 
raccolta liquami e l’altro per il contenimento dell’acqua pulita necessaria per il risci- acquo del wc, azionabile tramite pedale a pressione posto 
sulla pedana del box. Sono compresi: luso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire ligiene dei lavoratori; il 
montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza e ligiene dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute piu’ volte 
durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; il documento che indica le istruzioni per luso e la manutenzione; il trasporto 
presso il cantiere; la preparazione del- la base di appoggio; luso dellautogru’ per la movimentazione e la collocazione nellarea predefinita e per 
lallontanamento a fine opera. Dimensioni esterne massime m 1,10 x 1,10 x 2,30 circa. Il bagno chimico ed i relativi accessori sono e restano di 
propriet`a dellimpresa. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per luti- lizzo del box chimico portatile. Misurato al mese o frazione di mese 
per assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e ligiene dei lavoratori. Bagno chimico portatile, per il 
primo mese o frazione.  

 SOMMANO cad 1,00 
   
   
16 
D.0014.000
4.0008 

Costo di utilizzo, per la salute e ligiene dei lavoratori, di bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densit`a, privo di parti 
significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non e’ presente la rete pubblica fognaria. Illuminazione interna del vano naturale tramite 
tetto traslucido. Le superfici interne ed es- terne del servizio igienico devono permettere una veloce e pratica pulizia. Deve essere garantita una 
efficace ventilazione naturale e un sistema semplice di pompaggio dei liquami. Il bagno deve essere dotato di 2 serbatoi separati, uno per la 
raccolta liquami e l’altro per il contenimento dell’acqua pulita necessaria per il risci- acquo del wc, azionabile tramite pedale a pressione posto 
sulla pedana del box. Sono compresi: luso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire ligiene dei lavoratori; il 
montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza e ligiene dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute piu’ volte 
durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; il documento che indica le istruzioni per luso e la manutenzione; il trasporto 
presso il cantiere; la preparazione del- la base di appoggio; luso dellautogru’ per la movimentazione e la collocazione nellarea predefinita e per 
lallontanamento a fine opera. Dimensioni esterne massime m 1,10 x 1,10 x 2,30 circa. Il bagno chimico ed i relativi accessori sono e restano di 
propriet`a dellimpresa. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per luti- lizzo del box chimico portatile. Misurato al mese o frazione di mese 
per assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e ligiene dei lavoratori. Bagno chimico portatile, per ogni 
mese in piu’ o frazione.  

 SOMMANO cad 1,00 
   
   
17 
PA01 

Fornitura e posa in opera di sistema di coibentazione ed impermeabilizzazione tipo HOT SPRAY - KRYPTON CHEMICAL con certificato di 
vita utile W3 25 anni, costituito dalle seguenti fasi operative:- Primerizzazione dei supporti con bi-mixer industriale di nuovo strato termo-
coibente continuo tipo RAYSTON SPRAY FOAM 50, poliuretano espanso bicomponente a rapida polimerizzazione con densità di 50-60  
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Lavori di manutenzione straordinaria per l’edficio adibito a scuola elementare in Via Tevere 

2° Lotto funzionale - Progetto esecutivo 

kg/mc, Resistenza a compressione (secondo EN-826)>300 KPa, Conducibilità Termica (secondo EN 12667)<0.028 W/mK, per uno spessore 
minimo di 4 cm;- Impermeabilizzazione mediante rivestimento elastomerico di poliuretano bi-componente tipo IMPERMAX 2K FLEX VR, 
senza solventi, cariche minerali e plastificanti, a rapidissimo indurimento, per uno spessore minimo di 2 mm;- Applicazione di finitura top-coat 
tipo IMPERTRANS, costituita da membrana liquida elastomerica trasparente poliuretanica alfatica.E' compresa la preparazione dei supporti: 
verifica e controllo accurato della superficie di copertura su cui si interviene; rimozione e/o sigillatura di eventuali lesioni e/o asperità; 
trattamento di eventuali corrugamenti presenti (rimozione dei tratti degradati ed appianamento della superficie); ancoraggio meccanico della 
membrana preesistente mediante placchette in acciaio  (82x40 mm ca) e viti in acciaio inox filettate sottotesta (70x70 mm); pulizia delle 
superfici di fondo mediante idrolavaggio ad alta pressione o (preferibilmente) mediante spazzolatura meccanica ove necessario, eliminando 
tracce di muschi, parti friabili, incrostazioni, polveri.E' compreso inoltre ogni onere per dare l'opera finita a regola d'arte. 

 SOMMANO m2 1´100,00 
   
   
18 
PA02 

LINEA VITA IN CLASSE C (FINO A N. 3 OPERATORI IN CONTEMPORANEA) IN ACCIAIO INOX - VERTICALE FINO A 25 CM.  
Linea Vita in Classe C (fino a n. 3 operatori in contemporanea) in acciaio INOX - Verticale fino a 25 cm, con supporto piano o inclinato. UNI 
EN 795:2002-C,  certificazione: EN795-C. Garanzia sui materiali min. 10 anni, rinnovabile. Questa tipologia è utilizzabile come terminali in 
linee di ancoraggio con lunghezza massima di 15 metri per campata per tratte di lunghezza complessiva fino a 50 metri, secondo le indicazioni 
del produttore. La linea deve essere dotata di dispositivo riduttore di tensione su uno dei terminali della tratta. La linea di ancoraggio collegata ai 
presenti terminali può, con idoneo fissaggio (punto 4.3.3.1 UNI EN 795), essere utilizzata da 3 operatori contemporaneamente. L’operatore può 
anche agganciare il proprio D.P.I. direttamente ai terminali: in tal caso i componenti assumono la classe A1 purché non vi sia alcun operatore 
connesso alla linea di ancoraggio. Gli impianti in classe C sono soggetti ad obbligo di progettazione ai sensi del punto 4.3.3.1 e dell’appendice 
A.5 della EN 795. I componenti possono essere installato sulle tipologie di sup-porto indicate a margine purchè strutturali e idonee a resistere 
agli elevati carichi che si presentano in caso di caduta dell’operatore. Sono compresi i fissaggi come: min. 4 barre filettate INOX A2 M16. E’ 
preferibile adottare la tecnica dell’incravattamento in caso di travi in legno o in acciaio; su calcestruzzo non fessurato può essere utilizzata la 
tecnica dell’inghisaggio con resine, nel qual caso adottare le indicazioni del produttore della resina. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per 
dare l’opera finita. Kit composto da due terminali, un riduttore di tensione, due grilli in acciaio, un tenditore per fune, doppia intestatura per 
fune; Fune in acciaio INOX A2 / A4. Formazione della fune: 1x19 fili Ø 8 mm, con intestatura a pressione a bicono con terminale, compreso un 
grillo INOX A4 Ø 12 mm; un tenditore M12 INOX A4; un terminale per intestatura INOX A2; fune a misura INOX A4 già intestata da un 
lato.E' inoltre compreso ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.  

 SOMMANO a corpo 1,00 
   
   
19 
PA03 

Fornitura e posa in opera di scossaline in lamiera comunque lavorati e sagomati, compresi gli oneri per la formazione di giunti e 
sovrapposizioni, le chiodature, le saldature, i pezzi speciali per raccordi, il taglio a misura, gli sfridi, il tiro e calo dei materiali, le staffe di ferro 
poste ad interasse non superiore a 1,00 ml, le legature con filo di ferro zincato, le opere murarie, la verniciatura con minio di piombo o 
antiruggine, i ponti di servizio fino a 4,0 m dal piano di appoggio, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. 
Misurato al metroquadrato di sviluppo: In acciaio zincato preverniciato da 8/10  

 SOMMANO mq 140,00 
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Lavori di manutenzione straordinaria per l’edficio adibito a scuola elementare in Via Tevere 

2° Lotto funzionale - Progetto esecutivo 

7. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA E PUNTI DI VISTA REPERTORIO 
 
La documentazione fotografica allegata ha lo scopo di illustrare la situazione dello stato di 
fatto nonché l’effettiva consistenza dei luoghi ove debbono eseguirsi i lavori. 
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Lavori di manutenzione straordinaria per l’edficio adibito a scuola elementare in Via Tevere 

2° Lotto funzionale - Progetto esecutivo 

8. CRONOPROGRAMMA 

Gli interventi proposti verranno realizzati entro 60gg. solari consecutivi. 
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