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Studio di Fattibilita Tecnica ed Economica: Opere di Riqualificazione Energetica Impianti di [lluminazione Pubblica Comune di Ossi 2017

E6 - Quadro Economico

Il presente quadro economico identifica gli oneri relativi ai lavori di riqualificazione degli impianti di illuminazione

pubblica del Comune di Ossi. Oneri finanziari e costi di gestione sono esplicitati negli elaborati E3 (relazione tecnico

economica), E4 (capitolato generale) e E8 (piano gestionale delle manutenzioni)

Elaborato Engineeringteam: PRL_LED_0SS_04072017

TABELLA A - LAVORI | PROGETTO INCIDENZA
Al vporroToTaepEiavorR  |e€750727,80]
Al | A Detrarre Oneri per la Sicurezza non soggetti a Ribasso € 20 500,00 2,23%
A2 IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTI A RIBASSO €730 227,80 79,37%
A3 | IVA sui lavori (10% per opere di riqualificazione energetica) €75072,78 8,16%
TOTALE A - IMPORTO DEI LAVORI IVA INCLUSA | € 825 800,58
TABELLA B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE ‘ ONERI
B1 | Arrotondamenti non sostanziali €8948,90 0,97%
B2 |Spese per Lavori Complementari esenti Imposte € 680,00 0,07%
B3 | Oneri per allacci elettrici utenze pubbliche €122,00 0,01%
B4 Per Spese Tecniche art.16 D.P.R 207/2010
a) Oneri per il Coordinamento della Sicurezza in F.E €8650,00 0,94%
b) Spese per studi, consulenze indagini e prove €2 500,00 0,27%
c) Oneri per la Direzione Dei Lavori, Misura e Contabilita | € 31 000,00 3,37%
d) Oneri per Commissioni Aggiudicatrici € 5000,00 0,54%
e) Oneri per Collaudi in Corso d'Opera e Finali € 3 000,00 0,33%
f) Oneri Contributivi Cassa Previdenziale (4%) €2 006,00 0,22%
PARZIALE B1-B4 € 61 906,90
B5 |Fondo Progettazione ed Innovazione (2%) € 15 014,56 1,63%
B7 | Contributo Vigilanza sui Contratti Pubblici, Servizi e Forniture € 800,00 0,09%
B8 | Pubblicita e Gare €1 250,00 0,14%
B9 | Oneri Centrale Unica di Committenza (0,5% di A) €3753,64 0,41%
PARZIALE B5-B9 €20 818,20
B10 | IVA sui Servizi Tecnici (22%) - B4 €11474,32 1,25%
TOTALE B €94 199,42
TOTALE IMPORTO DELLE OPERE € 920 000,00 100,00%
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